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Consultation simple 

 

 
 
 

Maître d'ouvrage : 

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels - 199 rue de la Juine - 45160 OLIVET 

Tél : 02 38 24 55 00 
 

Représentant du maître d'ouvrage : 
Le président de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 

 
Mode de passation :  
Consultation simple 

 
Caractéristique principale :  
Accompagnement dans le maquettage UI. 

 

Date limite de réception des offres :  
Mardi 15 juillet 2025 à 12h de façon dématérialisée à nicolas.pelletier@reseau-cen.org 

Contacts : 

Nicolas Pelletier – nicolas.pelletier@reseau-cen.org (Chargé de mission Géomatique & Gestion de données)

ACCOMPAGNEMENT DANS LE MAQUETTAGE 

mailto:nicolas.pelletier@reseau-cen.org
mailto:nicolas.pelletier@reseau-cen.org


 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

1. Présentation des structures 

• FCEN : Depuis près de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels (CEN) contribuent 
à préserver notre patrimoine naturel et paysager par leur approche concertée et leur 
ancrage territorial. Les 24 CEN sont des associations engagées à but non lucratif. Depuis 
l’origine, ils sont devenus, avec le soutien de l’État, des collectivités territoriales et des 
partenaires privés, des gestionnaires reconnus pour la pertinence de leur action 
construite sur la concertation, et des référents pour leur expertise scientifique et 
technique. Ils gèrent un réseau cohérent et fonctionnel de 3 300 sites naturels couvrant 
160 000 ha en métropole et outre-mer. Ils rassemblent 1 000 salariés, 3 500 bénévoles 
actifs et 7 400 adhérents. Leurs interventions s’articulent autour de 5 fondements : la 
connaissance, la protection, la gestion et la valorisation ainsi que l’accompagnement des 
politiques publiques. Les Conservatoires sont regroupés en réseau au sein de la 
Fédération nationale (Fédération des Conservatoires d'espaces naturels – FCEN) et 
adhèrent à la charte des Conservatoires. Ce réseau a adhéré à la Stratégie nationale pour 
la biodiversité. 

 

• RNF : Réserves naturelles de France est une association loi 1901 rassemble une 
multiplicité d’acteurs : près de 700 membres dont 170 organismes gestionnaires de 
réserves naturelles parmi les 215 existants, des professionnels de la nature, des 
bénévoles, des experts, des associations de protection de la nature, des conservatoires 
d’espaces naturels, des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux, des collectivités, 
des établissements publics et des autorités de classement (État, Régions).Elle anime ce 
réseau en proposant des appuis techniques, de l’expertise, de la mutualisation d’outils 
et de ressources, des projets communs, des temps de rencontres … qui rayonnent vers 
l’ensemble des aires protégées françaises. Cette communauté engagée partage ses 
connaissances, valeurs et talents au service de la préservation de la nature. Elle contribue 
aux politiques publiques et participe à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour 
les aires protégées.  

2. Contexte général 

Dans le cadre du projet LIFE Biodiv’France, la FCEN et RNF collaborent à la mise en œuvre 
d’actions visant à créer un Système d’Information de gestion des Aires Protégées (SI GAP). 
Dans ce cadre, les deux têtes de réseaux ont pour missions de travailler sur la définition de 
référentiels nationaux ainsi que sur des standards afin de faciliter la remontée des données 
nécessaires au suivi et à l’évaluation de la gestion et de développer des outils permettant leur 
bancarisation. Initialement, chaque structure devait développer son propre outil, mais en raison 
de l'interdépendance dans les plans de gestion des données relatives aux suivis naturalistes, aux 
enjeux naturels et aux opérations de gestion, les deux partenaires ont décidé de mutualiser leurs 
moyens et de construire un outil numérique commun. 
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Le développement de cet outil aura un double objectif :  

- Répondre au besoin des gestionnaires des aires protégées possédant un plan de 
gestion (modèle CT88), notamment ceux des réserves naturelles et des conservatoires 
d’espaces naturels en :  

o Développant un outil facilitant la planification et le suivi de la gestion, 
o Permettant la production d’exports (fiches actions, éléments de bilan pour les 

rapportages et évaluation …), 
o Facilitant l’exploration des données bancarisées sur les autres aires protégées du 

même type. 
- Répondre au besoin des deux têtes de réseaux en bancarisant les données essentielles, 

notamment celles relatives aux suivis, aux enjeux et aux opérations de gestion et 
répondre aux engagements des deux structures dans le cadre du LIFE 

Par ailleurs : 

• La FCEN, peu habituée aux projets numériques de cette envergure, a besoin d’un 
accompagnement méthodologique afin d’assurer un pilotage efficace. 

• RNF, bien que plus expérimentée dans le développement d’outil au bénéfice des 
gestionnaires, fait face à un projet d’envergure beaucoup plus important que celui 
initialement prévu. 

Les deux structures souhaitent donc être accompagnées dans la phase de maquettage, afin de 
garantir une identité graphique neutre et commune aux deux réseaux, tout en élaborant un 
parcours utilisateurs explorant les fonctionnalités définies en amont, dans le but de favoriser 
l’adhésion au projet. 

3. Objectifs de la mission 

• Produire un Kit UI Design 
• Concevoir un logo cohérent avec le Kit UI 
• A partir de premiers wireframes conçus par l’équipe projet, définir l’aspect graphique 

de l’interface 
• Pour ces premiers Wireframes, concevoir des parcours utilisateurs performants, 

propices à l’adhésion des usagers, tout en assurant un haut niveau de qualité des 
contenus. 

 

4. Détail des interventions attendues 

• Comprendre les besoins fonctionnels via les wireframes produits par le maître 
d’ouvrage. 

• Produire un Kit UI adapté au besoin  
• Présenter des propositions de logo reflétant l’identité de l’application 
• Créer des interfaces utilisateurs attractives, cohérentes et ergonomiques. 

http://ct88.espaces-naturels.fr/guide-delaboration-des-plans-de-gestion
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• Collaborer avec les équipes UX, produit et développement. 
• Assurer les livrables dans les délais convenus. 

Le devis attendu comprendra deux options : 

• 1ère option : Elaboration d’un kit UI unique pour ce projet avec proposition d’un 
nouveau calendrier  

• 2ème option : Proposer un kit UI existant et libre de droit et l’adapter à nos besoins. 

5. Organisation de la mission 

• Planning prévisionnel (évolutif selon les besoins) 

 
• Équipe mobilisée 

o FCEN : 1 Géomaticien (interlocuteur privilégié) 
o RNF : 1 Développeur, 1 Géomaticien/Développeur, 1 Coordinatrice du projet 
o Accompagnement d’un consultant sur la conduite de projet AGILE 
 

6. Contraintes et éléments particuliers 

• Etapes clefs du projet 
o Juin : Recueil des besoins et V1 du backlog 
o Début Juillet : VFinal backlog 
o Mi – juillet : Fin aout : Wireframe 
o Octobre : maquettage UI designer et conception d’un kit UI 
o Novembre : début développement et première itération 
o Juin : Fin de la dernière itération 

 
 
 

 
Modalités d’intervention  Dates prévisionnelles 

Réunion de lancement  15-sept 
Atelier Validation Wireframe avec 
utilisateurs 

Orléans 15-sept 

Lancement du maquettage - 01-oct  
Livraison du maquettage (réunion de 
restitution) 

Orléans 15-oct 
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• Modalités de facturation 
o Un acompte de 30 % du montant total estimé de la prestation sera versé au 

démarrage de la mission. 
o Le solde 60% sera payé à la fin de la prestation après la transmission des 

livrables. 
• Critères de sélection des offres : 

L’examen des devis reçus sera effectué selon les critères suivant : 

o Coût des prestations ; 
o Respect du calendrier ; 
o Compétences et références des intervenants ; 
o Pertinence par rapport à nos attentes ; 

• Technologies Employées 
o Frontend : Angular (TypeScript) avec Angular Material pour le design et 

l’agencement. 
o Backend : Flask (Python), avec sécurisation des routes via Flask-Login et 

exposition d’une API REST en JSON. 
o Base de données : PostgreSQL. 
o Serveur cible : Debian 12, avec configuration minimale de 4 Go de RAM, 2 

cœurs CPU et 100 Go de disque. 
o Déploiement semi-automatisé via script 

 

7. Livrables attendus 

• Livraison finale des maquettes UI et du Kit UI sous Figma avant le 15 octobre 
2025. 
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